UTBYGGINGSAVTALE

Mellom

Kragere Utvikling AS (senere kalt Utbygger) NO 985 712 387
0g

Kragers kommune (senere kalt Kommunen) NO 963 946 902

er det inngétt falgende avtale vedrerende utbyggingsomradet Kragere Havnefront

1.2

1.3

2.2

GEOGRAFISK AVGRENSNING OG BAKGRUNN FOR AVTALEN

Avtalen omfatter del av de arealer som inngdr i forslag til reguleringsplan for Kragero
Havnefront (del av Kragers sentrum med havneomraddene Dampskipskaia — Kirkebukta)
forutsatt vedtatt i kommunestyret 30.11.06. Arealene som omfattes av utbyggingsavtalen
er entydig avmerket pa kopi av reguleringsplanforslaget, jfr. vedlegg 1 datert 14.02.05.

Avtalen bygger pa de forutsetninger som folger av serskilt utviklingsavtale mellom
partene dat. 08.04.03, jfr. vedlegg 2. I den grad det er motstrid mellom utviklingsavtalen
og foreliggende utbyggingsavtale skal bestemmelsene i foreliggende utbyggingsavtale
legges til grunn..

Kommunestyret er som reguleringsmyndighet ikke bundet av foreliggende avtale i sin
behandling av den tilherende reguleringsplan nevnt i pkt. 1.1. Dersom kommunestyret
vedtar endringer ihht. forslag til reguleringsplan dat. 27.02.06 gir dette partene rett til
reforhandling av foreliggende avtale.

GRUNNERVERV

Dersom arealet som skal bygges ut bergrer areal eller rettigheter som ikke disponeres av
utbygger, er utbygger ansvarlig for & erverve grunn eller sikre de nedvendige rettigheter
ved avtale. Dersom Utbygger p4, tross av aktiv innsats, ikke lykkes i & erverve grunn eller
rettigheter som er nedvendig for & gjennomfere planene, vil kommunen vurdere om bruk
av ekspropriasjon er hensiktsmessig. Kostnadene ved en eventuell ekspropriasjon dekkes
av utbygger.

De arealene som eies av Kragere kommune/Kragera havnevesen og som inngar i
avgrensning av omréadet ihht. pkt. 1.1 disponeres av Utbygger dersom ikke annet er sagt i
foreliggende avtale eller vedlegg til denne, jft. pkt 3.1

PLANLEGGING OG OPPARBEIDELSE

Innenfor omradets avgrensning har Utbygger ansvar for planlegging og opparbeidelse av
all infrastruktur. Smabéathavnen (TS2) er i denne sammenheng ikke definert som del av
infrastrukturen i omradet og partene har satt opp serskilte bestemmelser for
ansvarsforholdene vedrerende denne, jfr. avtalens pkt. 7.2
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Utbygger er ansvarlig for at omradet opparbeides i samsvar med den til enhver tid
gieldende reguleringsplan / bebyggelsesplan(jfr. ogsa sentrumsplan av 14.06.01),
reguleringsbestemmelser og med godkjente planer for tekniske anlegg, godkjent
utomhusplan for opparbeidelse av friomréder, lekeplass, og eventuelle nedvendige
anlegg. Slike planer skal forelegges fagetatene og vaere godkjent for arbeider i omradet
igangsettes.

Utbyggingen forutsettes til enhver tid tilrettelagt med en moderne infrastruktur. Det skal
tilrettelegges for bredband.

Utbygger skal vektlegge helse- og miljevennlige lesninger bade i prosjekterings- og
byggefasen og ved valg av tekniske lesninger, materialvalg og energiforbruk.

Fremfering av strem (fordelingsnett og veibelysning), telefon og kabelanlegg skal utfores
med jordkabler

Tiltak for sikring og vern av varig vegetasjon i grontkorridorer, i friomréder, lekeplasser-
etc. skal fremga av utomhusplan for det enkelte byggetrinn. Stup og rasfarlige omrader
mé sikres under opparbeidelsen av den enkelte utbyggingsfase.

Utfylling ut over tomtegrense mot friomréde/friluftsomrade er ikke tillatt uten etter
serskilt avtale med kommunen. Utbygger er ansvarlig for opprydding i friomrade/
friluftsomrade under og etter anleggsperioden i den enkelte utbyggingsfase.

FRAMDRIFT OG UTBYGGINGSTAKT

Utbyggingen av omradet er inndelt i byggeomrader, ref. reguleringsplan og
bestemmelser. Forutsatt inndeling fremgér av vedlagte oversikt over infrastruktur med
oversikt over hvilke anlegg (standard, kvalitet og omfang) som er tenkt bygget i
tilknytning til definerte byggeomréder, jfr. vedlegg 3 og fremdriftsplan omtalt i pkt. 4.2.

Utbyggingen skal gjennomfores uten ugrunnet opphold og i takt med det som gir
forsvarlig ekonomi (jfr. utviklingsavtalens pkt. 8.2). Dersom Kommunen er av den
oppfatning at utbygging ikke skjer i samsvar med forutsetningene, skal dette lases etter
bestemmelsene i pkt 7.3.

Byggeomradene B1, B2 og B13 skal vaere igangsatt innen 3 &r fra det tidspunkt alle
nodvendig tillatelser foreligger for det enkelte av disse byggeomradene. B1, B2 og B13
skal vere ferdigstilt senest 2 r etter de er pabegynt. Videre skal det ikke ga mer enn 3 ar
fra de nevnte byggeomrader er ferdigstilt til fysiske arbeider knyttet til byggeomrade B3
og B4 igangsettes. Forutsetningen for igangsetting av B3 og B4 er at alle nedvendige
tillatelser knyttet til delfeltet foreligger og at bygging av offentlige parkeringsplasser
(infrastruktur) i P- hus i delfeltet er forsvarlig i en totalekonomisk vurdering av
prosjektet.

Framdriftsplan utarbeides av Utbygger og folger avtalen som eget vedlegg (vedlegg 4).
Av framdriftsplanen skal det fremga nar de ulike byggeomréader forventes realisert, jfr
ogsa den oversikt over infrastruktur og utbyggingsomréder som folger av vedlegg 3.
Utbygger skal innrapportere status for fremdriften 1 gang pr. &r ihht. fremdriftsplan.
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Kommunen er innforstitt med at forskyvninger i fremdriften kan forekomme som folge
av endringer i markedssituasjonen. Utbygger skal i nedvendig grad gjennomfere
markedsundersekelser i samarbeid med kommunen for a sikre best mulig
beslutningsgrunnlag underveis i prosjektgjennomforingen og dokumentere
markedssituasjonen. For gvrig vises til pkt. 7.3

Frist for nar tekniske anlegg (vei, vann avlep etc.) knyttet til det enkelte byggomrade skal
vare ferdigstilt og godkjent av kommunen, skal avtales mellom partene for igangsetting
av tiltak/anlegg i den enkelte fase. For @vrig vises det ogsé til rekkefolgebestemmelsene
til vedtatt reguleringsplan.

Frist for nar friomréder og lekearealer (fellesanlegg) knyttet til det enkelte byggeomrade
skal vere ferdigstilt og godkjent av kommunen, skal avtales mellom partene for
igangsetting av tiltak/anlegg i den enkelte fase. For ovrig vises det ogsa til
rekkefolgebestemmelsene til vedtatt reguleringsplan.

PKONOMISKE BETINGELSER

Kjopesum for kommunens grunn og eiendommer i omrédet fastsettes ihht. takst (jfr.
utviklingsavtalens pkt. 6) som folger:

Partene oppnevner en takstnemd bestdende av tre personer med den nedvendige
eiendomsfaglige og skonomiske kompetanse. Takstnemnden har som mandat & fastsette
markedsprisen basert pa folgende hovedforutsetninger:

e En entydig definering av den grunn og de eiendommer som omfattes av
foreliggende utbyggingsavtale, herunder hvilke grunn og eiendommer som er
unntatt fra avtalen.

e Definering av plangrunnlaget i form av gjeldende vedtatte planer, eventuelt ogsd
vedtekter m.m. som er styrende for arealbruken og/eller utnyttelsen.

e Markedsprisen av arealene/eiendommene pé avhjemlingstidspunktet skal fastsettes
som en naverdi og skal reflektere den gjeldende markedspris for kommunens
grunn og eiendommer, fratrukket det totale omfang av infrastruktur og evrige
kostnader/forpliktelser forbundet med utbyggingen, som utbygger har i forbindelse
med gjennomforingen av reguleringsplanen og utbyggingsavtalen.

e Det utarbeides forelopig oversikt over tiltak med tilherende budsjett som det skal
tas hensyn til ved beregning av markedsprisen. ref vedlegg 5 (ark 3).

o Pa tidspunktet for takst skal det utarbeides endelig budsjett over alle kostnader
knyttet til de tiltak som framgar av vedlegg 5 (ark 3).

e Ved behov fordeles infrastrukturkostnadene over deler av eller hele
utbyggingsvolumet. Fordeling av infrastrukturkostnadene skal godkjennes av
kommunen og skal nedfelles i skriftlig avtale.

e Offentlige parkeringsplasser i hht pkt 11. i vedtak i bygningsradet 18.10.06 er
definert som offentlig infrastruktur.

e FEiendommene overdras fri for pengeheftelser, men for evrig i den stand og stilling
de har ved avhjemlingstidspunktet.

o Utbygger str fritt til & kreve refusjon fra andre eiendomsbesittere i omradet,
herunder ogsé fra kommunen sa langt det gjelder kommunens gjenveerende
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arealer/eiendommer som ikke overtas av utbygger ihht. utbyggingsavtalen, jfr.
PBL kap. IX.

e KU overtar all risiko for grunnens beskaffenhet, herunder ansvar for forurensning i
grunnen slik dette er avklart mellom partene i utbyggingsavtalen pkt. 6

e Kostnadene til takstnemnden deles likt mellom partene.

Endelige detaljerte takstforutsetninger skal settes opp mellom partene for takst
avholdes, likevel slik at ovennevnte hovedforutsetninger ligger fast.

Oversikt over kvalitet og kostnader knyttet til infrastruktur, samt evrige
kostnader/forpliktelser forbundet med utbyggingen, skal utarbeides av utbygger i
samarbeid med kommunen. Utarbeidet materiell fremlegges kommunen til
kontroll og godkjennelse for takst avholdes. All opparbeidelse av infrastruktur skal
reflektere markedspris / konkurranseutsettes.

Avholdt takst er gyldig i tre ar fra takstdato og legges i denne perioden til grunn
for utbyggers tiltredelse av kommunens eiendommer, jfr. pkt. 5.2. Takstpris
renteberegnes med en rente lik NIBOR + 0,5% fra det tidspunkt det foreligger
bindende takst til oppgjer skjer etter 5.2.

Utbyggers tiltredelse av arealer etter tredrsfristen betinger ny revidert takst over
Kommunens til enhver tid gjenverende grunn og eiendommer omfattet av
utbyggingsavtalen. Revidert takst skal utarbeides pa likelydende betingelser,
derimot slik at takstnemden i tillegg til omfanget av den totale gjenvarende
infrastruktur og @vrige kostnader forbundet med utbyggingen, ogsé skal hensynta
eventuelle refusjoner m.m. som folger av den utbygging som allerede er foretatt pa
dette tidspunkt. Oversikt over eventuelle slike refusjonskostnader skal utarbeides
av utbygger og fremlegges for kommunen til kontroll p lik linje med den ovrige
oversikten over gjenvarende infrastrukturkostnader for revidert takst avholdes.

Revidert takst blir gjeldende for tre nye ar og for evrig slik at de ovennevnte
prinsipper legges til grunn ogsé for senere rulleringer/prisfastsettelser mellom
partene som del av foreliggende utbyggingsavtale.

Taksten er bindende sé langt det gjelder prisfastsettelsen mellom partene.

I den grad en eiendom ihht. taksten métte f& negativ verdi (eksempelvis som folge
av hoye infrastrukturkostnader) medferer dette ikke krav pa ekonomisk
kompensasjon fra Kommunen, se dog bestemmelsen om infrastrukturkostnader
kan fordeles over flere eiendommer.

5.2 Kommunens eiendommer tiltres av utbygger i takt med igangsettingen av det enkelte
byggeomrade. Utbygger skal da sende skriftlig melding til Kommunen om at man gnsker
a tiltre arealet.

Arbeid eller tiltak p4 arealer som inngér i det enkelte byggeomrade kan ikke skje for takst
er avholdt og fer Utbygger har sendt skriftlig melding om at man ensker 4 tiltre arealet,
derimot slik at grunnundersekelser og lignende forbundet med planlegging og
prosjektering kan tillates.
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Oppgjer foretas pr. 30 dager etter at Utbygger skriftlig har gitt melding om at arealet
enskes tiltradt. Nar oppgjer er foretatt plikter Kommunen 4 utstede urddighetserklering
og skjeter nar utbygger ber om det. Direkte overskjoting til sluttkjeper kan aksepteres.

Utbygger er ansvarlig for 4 bekoste handtering av eventuell forurensning pa land og i sjo
som del av utbyggingen av det enkelte byggeomrade. Kostnader til handtering av
forurensning skal vare utredet av Utbygger for takst avholdes slik at dette inngar som del
av de infrastrukturkostnader og evrige forpliktelser som skal hensyntas i taksten, jfr. pkt.
5.1.

Foreligger ikke utredning vedr. forurensing for takst avholdes, kan ikke Utbygger rette
krav til kommunen i etterkant. Utbygger har igangsatt utredningsarbeid for & kartlegge
evt, forurensning i omréadet. Fase 1 undersekelse er gjennomfort. Fase 2 undersokelse
gjennomfores ved behov.

Utbygger er selv ansvarlig for & kreve inn eventuell refusjon fra andre eiendommer for
opparbeidelse av tekniske anlegg.

Utbygger plikter & stille sikkerhet analogt med bestemmelsene i NS3431 pkt. 18.2 for
ferdigstillelse av de anlegg som Utbygger har ansvar for & opparbeide ihht.
giennomfering av det enkelte byggeomréde (jfr. vedlegg 3). Sikkerhetsstillelsen kan
justeres i trdd med grad av ferdigstillelse.

OVERTAKELSE AV GRUNN OG ANLEGG

Utbygger utarbeider overtakelseskart som viser hvilke arealer og anlegg som Kommunen
skal eie (trafikkomrader, friomrader/friluftsomrader), og hvilke anlegg Kommunen skal
vedlikeholde. Overtakelseskartet skal godkjennes av Kommunen for utbygging i det
enkelte byggeomréde kan igangsettes.

De arealer/anlegg Kommunen skal eie skal overdras vederlagsfritt og fri for heftelser.
Arealene skal overtas med pastdende anlegg og innretninger. Omkostninger
(dokumentavgift m.m.) forbundet med overdragelsen dekkes av utbygger.

Det tas forbehold om at overtakelseskartet kan endres i samsvar med eventuelle endringer
i reguleringsplan/bebyggelsesplan og i planer for tekniske anlegg.

Dersom Kommunen overtar tekniske anlegg som gér over eiendom som ikke skal overtas
av Kommunen, skal Utbygger sikre kommunen nedvendige rettigheter til ettersyn og
vedlikehold. Utbygger er ansvarlig for at erkleringen blir tinglyst som heftelse pa
vedkommende eiendom. Kostnader til slik sikring av rettigheter er Kommunen
uvedkommende.

De anlegg som Kommunen skal overta eiendomsrett til og foresté framtidig vedlikehold
av ma vere anlagt ihht. Kommunens til enhver tid gjeldende standarder for slike anlegg.

Nir arealene/anleggene er ferdig opparbeidet og godkjent overtar Kommunen disse til
eiendom og vedlikehold. Delvis overdragelse av arealer/anlegg til Kommunen kan
avtales, jfr. inndelingen i ulike faser/delfelt. Selve overdragelsen skal skje analogt med
bestemmelsene 1 NS3431 sé langt disse er relevante her, jfr. bla. faseinndelingen og
suksessiv opparbeidelse av tekniske anlegg i det enkelte byggeomrade.
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Vedlikehold av de anlegg som Kommunen skal overta mé beserges og bekostes av
utbygger inntil Kommunen har overtatt anleggene.

Velforeningen kan ha lekeplassutstyr som omfattes av lekeplassforskriften pd kommunale
lekeplasser. Velforeningen inngér da driftsavtale med kommunen om plassering og
vedlikehold av lekeutstyret.

S/AERSKILTE BESTEMMELSER

Etter hvert som utbyggingen av de enkelte byggeomrédet igangsettes og legger beslag pd
areal til eksisterende parkering, skal Utbygger sikre at antall parkeringsplasser i omradet,
eller i umiddelbar nzrhet, holdes pa tilsvarende niva.

Bathavn TS2

Formal

Kommunen, Havnevesenet og Utbygger er enige om 4 etablere bithavna (TS2) som en
funksjonell og robust bathavn , antatt sterrelse ca 270 batplasser. Partene er enige om
at bathavna sokes etablert raskest mulig, spesielt av hensyn til behovet for etablering
av marina/drivstoffanlegg og gjestebatplasser.

Bathavna skal legges til rette for folgende formal og brukergrupper:

- plass for marina og tanking av drivstoff

- gjestebrygger/bétplasser

- salg av bétplasser i kombinasjon med parkeringsplasser i parkeringshus
til brukere som ikke er fastboende (f.eks hytteeiere). Dette skal skje i samsvar
med kommunens norm for parkeringsplasser til smabétanlegg.

- salg av bétplasser til fastboende som kan dokumentere biloppstillingsplass i
gangavstand til smabathavna. Nye boligkjopere, dvs. fastboende i omrédet
som omfattes av denne avtalen, skal prioriteres ved tildeling av bétplasser i
TS2.

Prosjektering mv

Samtidig med oppstart av prosjekteringsarbeid for utbygging i Kirkebukta skal utbygger
igangsette prosjektering av smabéthavn (TS2). Havnevesenet deltar i styringsgruppa for
a utvikle bathavna.

Kostnadene for opparbeidelse og drift av bathavna, samt salg av batplasser og evt.
andre rettigheter knyttet til bithavna, skal reflektere markedspris. Videre er partene
enige om overskudd som skapes ved utbygging av bithavna og salg av parkerings-
plasser i kombinasjon med béatplasser, primert skal brukes til etablering av
parkeringshus som inneholder offentlige parkeringsplasser.

Partene skal for anleggsarbeidene av bathavnen starter, forhandle om antall batplasser
som skal disponeres til de ulike ovennevnte grupper. Partene skal soke & komme fram
til den fordeling som sikrer etablering av anlegget og parkeringshus raskest mulig.

Eventuelt overskudd utover etablering av dette skal ga til dekning av evrige
infrastrukturtiltak i avtaleomradet etter avtale mellom partene, ref. pkt 5.
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Nir det foreligger et omforent prosjekteringsgrunnlag med tilherende budsjett og
framdriftsplan, godkjent av Kommunen,, gis Havnevesenet/ Kommunen forsterett til &
bygge ut bathavnanlegget i samsvar med omforent prosjektmaterialet. Havnevesenet/
Kommunen gis rimelig frist, hensyntatt behovet for framdrift, til & beslutte om man
onsker & vere byggherre for bathavna. Dersom Havnevesenet/Kommunen ikke ensker &
bygge ut bathavna i henhold til dette, overtar Utbygger rettigheten til 4 bygge ut
béathavna.

Dersom Utbygger skulle velge & ikke benytte sin rett til & bygge ut smabéthavnen skal
Kommunen fritt kunne selge utbyggingsretten til smabathavnen (TS2) til andre.

Havnevesenet skal, uansett hvem som bygger bathavna, gis anledning til & drifte
anlegget.

Dersom bestemmelsene i pkt. 4.2 , forste avsnitt ikke folges opp eller nar det er gatt 15 ar
etter inngéelse av denne avtale, har kommunen rett til & si opp avtalene med KU.

Dersom denne retten benyttes skal kommunen betale Utbygger refusjon for den del av
anlagt infrastruktur og andre tiltak/kostnader som kommer den videre utbygging til gode.
Dette gjelder dog bare i den grad infrastrukturen som det kreves refusjon for ikke allerede
er tatt hensyn til ved prising av eiendommene, jfr. Pkt 5

Utbygger skal i et slikt tilfelle ha rett til by pé kjep av resttomtene eller delta i annen
form for utvikling pa lik linje med andre akterer.

Arealer som pé dette tidspunkt er ervervet av utbygger og som er regulert til
byggeomréde, forblir i utbyggers eie.

Utbygger kan ikke tiltransportere utbyggingsavtalen til andre utbyggere uten
Kommunens samtykke. Samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn. Saklig grunn
foreligger hvis det er sannsynlig at muligheten for gjennomfering av prosjektet reduseres.

Utbygger stér fritt til & velge samarbeidspartnere/investorer mht. salg av tomter og/eller
byggeomrader. Ved eventuell overdragelse av tomt til andre samarbeidspartnere/
utbyggere skal disse veere forpliktet til & folge de bestemmelser som fremgér av
foreliggende avtale. Utbygger patar seg ansvaret for at alle sine avtaleforhold er i samsvar
med denne bestemmelse.

Utbygger skal gjore alle kjopere kjent med utbyggingsavtalen og bilag til denne
(herunder overtakelseskart) samt reguleringsplan med bestemmelser.

Eventuell utbygging av arealene pa Tangen Verft holdes utenfor foreliggende
utbyggingsavtale og behandles som egen sak.

7.6 Partene er innstilt p4 et samarbeid om felles markedsfering av by- og sjenare bolig- og

nzringstomter. Slikt samarbeid skal ikke pafere Kommunen kostnader eller risiko utover
interne kostnader og kostnader som Kommunen eksplisitt patar seg a dekke overfor
utbygger eller tredjemann.

7.7 Kommunen og Havnevesenet i Kragere fremstar i foreliggende avtale som en part som

overfor utbygger representeres av kommunen. Havnevesenet i Kragerg har dermed de
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samme rettigheter og plikter overfor utbygger som kommunen. Eventuell uenighet
mellom Kommunen og Havnevesenet i Kragere er sdledes Utbygger uvedkommende.
Nér Utbygger bygger ut det omradet i Kirkebukta som Havnevesenet i dag bruker i
havnerelatert virksomhet , forplikter Utbygger seg til & serge for at tilsvarende
aktiviteter kan gjennomfores pd Tangen. Dette skal sikres ved at det tinglyses et hefte pa
eiendommen som forplikter eier til & legge til rette for og serge for drift av slik
utskipingsvirksomhet. Eier av eiendommen skal ikke kunne belaste denne

virksomheten med heyere avgift enn det som til enhver tid er normalt & betale for slik
virksomhet.

7.8 Enhver tvist mellom partene om forstéelsen av foreliggende avtale, eller gjennomferingen
av den, skal sokes lost i minnelighet. Skulle slike forhandlinger ikke fore frem avgjeres
tvisten ved de ordinare domstoler ved eiendommens verneting.

7.9 Dersom Kommunen onsker & realisere kulturbygg/administrasjonsbygg til eget bruk
innenfor omradet B14 som Utbygger har rettighet til & utvikle etter denne avtale, skal
realisering av kulturhuset/administrasjonsbygg felge lov om offentlige anskaffelser.
Kommunen skal i s& fall ha benyttet denne rettighet innen utgangen av 31.12 2009.
Dersom s&rskilte forhold krever det skal partene kunne forhandle om at kommunen
beholder sin opsjonsrett utover denne tid. En eventuell fristforlengelse skal ikke vere til
hinder for opparbeidelse av infrastruktur i eller i tilknytning til omradet. Dersom
kommunen skulle velge ikke & benytte seg sin rett, gjelder partenes rettigher og
forpliktelser i hht inngatt avtaleverk ogsa dette omrédet.

Den som bygger ut B14 er ansvarlig for 4 planlegge og bekoste bygging av tilherende
felles infrastruktur tilknyttet dette delfeltet. Dette omfatter ogsé regulert trafikkareal langs
sjoen rundt B14, herunder kaifront fra Park/Torg og rundt B14.

7.10 Dersom omradet B14 bygges ut pa en mate som hindrer havnevirksomhet pa dagens
niv4, skal partene serge for at nevnte havnevirksomhet kan flyttes til Tangen eller
andre havneanlegg i kommunen. @konomien knyttet til dette utredes nar Kragero
Havnevesen har utarbeidet sine funksjonskrav knyttet til relokaliseringen

7.11 Partene skal samarbeide om & optimalisere merverdiavgift knyttet til gjennomfering av
infrastrukturarbeider. Alle tjenester som skal kjepes inn i forbindelse med
infrastrukturarbeider skal kjepes inn i konkurranse /alt. reflektere markedpris.

7.12  Dersom oppfyllelse av denne avtale vedr. infrastruktur medforer at reglene om
offentlige anskaffelser kommer til anvendelse, plikter partene & folge og opptre i
samsvar med reglene, herunder folge og gjennomfere de palagte anskaffelses-
prosedyrer.

7.13 Denne avtale kan tinglyses som heftelse pd de eiendommer som inngér i
utbyggingsomrédet. Den som krever tinglysing dekker omkostningene.
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Kragerg, den 22 januar 2007

For Kragere kommune

For utbygger

K=o O ol QQC«QSLQI/I &5

DU et Y

..........................

Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3
Vedlegg 4
Vedlegg 5

Vedlegg 6

..................

Avtalens avgrensning (inntegnet pa kopi av reguleringsplanforslaget)
Utviklingsavtale mellom partene dat. 08.04.03

Faseinndeling infrastruktur datert........

Fremdriftsplan datert ........

Oversikt over infrastrukturtiltak som defineres som

Fellesanlegg (ark 3)

Brev fra Utbygger til Krageres Kommune, datert 22.januar 2007, vedr.
forpliktelse ovenfor bredrene Wiig, Byggmakker Fossen og
Havnevesenet
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